CONTINUT CADRU MEMORIU JUSTIFICATIV
(pentru proiecte fara lucrari de constructii si/sau montaj, intocmite de
solicitanti publici)

1. Date generale

1.1 Denumirea/Numele solicitantului (denumire, adresa)

1.2 Denumirea investitiei

1.3 Elaborator (coordonate de identificare)

1.4 Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul, descrierea
amplasamentului)

1.5 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si
oportunitatii investitiei

1.6 Descrierea functionala si tehnologica

2. Date privind forta de munca si managementul proiectului

Responsabil legal (nume, prenume, functie, studii si experienta profesionala) —
relevante pentru proiect
Intreprinderea Functia avuta si Perioada

principalele indatoriri

2.1 Total personal,
din care personal de executie  ..............ceiiiiiiiiinin,

2.2 Locuri de munca nou-create ............c.cieeiiiinnnn.
3 Devizele investitiei, in conformitate cu preverilelegislatiei in vigoare.
4. Finantarea investitiei

Din valoarea totala a investitiei de ...................... lei, sursele de finantare
propuse sunt:

Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele
prevazute in fisa masurii se va utiliza cursul de schimb Euro /RON publicat
pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data
intocmirii memoriului justificativ.

Curs Euro/leu .............. din data de................



http://www.ecb.int/index.html

Procent finantare publica
Cheltuieli Cheltuieli
eligibile neeligibile
Euro \ Euro \ Euro

Total

Ajutor public
nerambursabil
Cofinantare privata, din
care:

- autofinantare

- imprumuturi
Buget local
TOTAL PROIECT

5. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei
5.1 Valoarea totala: ..........ccooooiiiiiiiiiiiie e

5.2 Durata de realizare (luni): ..o,
5.3 Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati:

RON

Indicatori Lunal Luna 2 Lunan Total

Activitatea 1 Valoare
Activitatea 2

Activitatea n Valoare
Suma Suma Suma
Total (luna 1) (luna 2) (lunan)

In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a
planificarii activitatilor, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu
APDRP, proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp friguros, neprielnice
realizarii investitiilor de acest gen.



